



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

| | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|----|
| Vol. II വാല്യം 2 | THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ | 16th April 2013 2013 ഏപ്രിൽ 16 26th Chaithra 1935 1935 ചൈത്രം 26 | No. നമ്പർ | 16 |
|---------------------|---|---|--------------|----|

PART III

Irrigation Department

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. ജനറൽ 146/94. 2013 മാർച്ച് 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) |

വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം

- 84/ഇ. ഇ. എം. ഐ./2012-13—തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മുട്ട വാർഡിൽ മാക്കൽ തോപ്പ് മുതൽ മരപ്പാലം മുട്ട വരെയുള്ള ഇടത്തോടിന്റെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യുന്ന പണികൾ—` 3,00,000 7,500

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|--|--------|
| 2 | 85/ഇ. ഇ. എം. ഐ./2012-13—ഉഴമലയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ പുതുകുളങ്ങര വാർഡ് നമ്പർ 12-ൽ ചിറ്റാർ തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും ഫുട് സ്റ്റാമ്പിന്റെ നിർമ്മാണവും—` 9,25,000 | 23,150 |
| പുനർ ദർഘാസ് | | |
| 3 | 70/ഇ. ഇ. എം. ഐ./2012-13—മുൻഗണനാ പ്രവൃത്തികൾ—എം.ഐ.നോൺ പ്ലാൻ—തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ കഴക്കൂട്ടം വാർഡിൽ അമ്പലത്തിൻകര പട്ടിക്കുന്നുകുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണവും പുനരുദ്ധാരണ പണികളും—` 9,30,000 | 23,250 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 600 + വാറ്റ് @ 5%, ക്രമനമ്പർ 2-നും 3-നും ` 1,500 + വാറ്റ് @ 5%.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ക്ലാസ് 'ഡി' യും അതിനുമുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2-നും 3-നും ക്ലാസ് 'സി' യും അതിനുമുകളിലും.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2-നും 3-നും 4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 11-4-2013 മുതൽ 12-4-2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ 100-ന്റെ മൂല്യപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫാറത്തിലുള്ളതു പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർപത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 1984-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന മാത്രം 16-4-2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മൂല്യവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 16-4-2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്ര സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത, കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്കെടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. (പി) നമ്പർ 84/97/പി.ഡബ്ല്യു. ആന്റ് റ്റി. പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം,
അമ്പലമുക്ക്,
തിരുവനന്തപുരം.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി2-671/2008.

2013 മാർച്ച് 23.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വൻകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് അനുയോജ്യരായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത മൂല്യവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു

കൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാകുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ഇതേ സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പർ—70/ഇഇ/2012-2013.

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി—കൊല്ലംകോട് ബ്രാഞ്ച് ചാനലിന്റെ എസ്.പി 3/17-ന് താഴോട്ട് കനാലിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റ പണികളും നടപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും—

5.20 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 13,000.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 1,100 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—11-4-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—16-4-2013 വൈകുന്നേരം 3 മണി.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—16-4-2013 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘ഡി’യും അതിനുമുകളിലും.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—4 മാസം.

കേരള സർക്കാരിന്റെ 100-ന്റെ മൂല്യപത്രത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരൂപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചനവകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി.ഒ.(എം.എസ്.) 135/97 കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13-11-1997-ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പൊതുമരാമത്ത്, ജലസേചനം എന്നീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, വൻകിട ജലസേചന
വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

TENDER NOTICE

No. D2-11/INDT/2006.

12th March 2013.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of work is invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from contractors of eligible class. Tender forms and other details can be had from the office of the undersigned up to 1 p. m. on 16-4-2013. The tenders will be received up to 4 p. m. on 19-4-2013 by Registered Post/Speed Post and will be

opened at 4.30 p. m. on the same day. Tender received after the stipulated date and time due to postal delays or tenders send by courier service/directly will not be accepted. In case, the last date for receipt of tender happens to be a holiday, tenders will be received up to 4 p.m. on the next working day.

Tender No.—9/DIR/INDT/2012-13.

Name of work—Constructing RCC jungar jetty, side protection and allied works at Kaniyankadavu, Kavanadu in Thrikkadavoor Panchayath.

Estimate PAC—` 23.50 lakh.

E.M.D.—` 50,000.

Cost of tender documents—` 3,600 + VAT.

Class of Contractor—A or B Class.

Time of completion—6 months.

Firm period of the tender will be 4 months from the date of receipt of tender. Tender documents are not transferable. The EMD must be pledged in favour of the Director, Inland Navigation Directorate, Kollam. Tenders not accompanied with required EMD and preliminary agreement shall be summarily rejected.

As per 1989 Kerala Construction Worker's Welfare Fund Rule (2), the selected contractor is liable to remit 1% of the total cost of work towards KCWW Fund. All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to this tender also.

Labour Contract Co-operative Societies applying for each tender document shall produce necessary certificate regarding their qualification from the Joint Registrar of Co-operative Societies and certificate regarding the works in their hand from the Assistant Registrar of Co-operative Societies, which should be submitted with the tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഡയറക്ടർ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡയറക്ടറേറ്റ്, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്ത മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 19-4-2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ/രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർവഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അനേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡയറക്ടറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

ദർഘാസ് നമ്പർ—9/ഡിഐആർ/ഐഎൻഡിറ്റി/2012-13.

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്—തൃക്കടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാവനാട് കണിയാൻകടവ് കോൺക്രീറ്റ് ജങ്കാർ ജെട്ടി നിർമ്മാണവും മറ്റ് അനുബന്ധ പണികളും.

അടങ്കൽ തുക—` 23.50 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 50,000.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 3,600 + വി. നി.

കരാറുകാരുടെ തരം—'ബി' യും ഉപരിയും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 16-4-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 4 മാസം ആയിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഓരോ പണിക്കുമുള്ള യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പണികളെ സംബന്ധിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് തീവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Inland Navigation Directorate,
Asramam P. O., Kollam.

(Sd.)
Director.

TENDER NOTICE

No. TN-6/2012-13.

21st March 2013.

Competitive tenders in sealed cover superscribing the name of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from contractors of eligible class. The tenders will be received up to 3.30 p. m. on 19-4-2013 by Registered Post and will be opened at 4 p. m. on the same day. Tenders through Courier Service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Executive Engineer, Kuttanad Development Division, Thaneermukkom up to 1 p. m. on 15-4-2013.

| Sl. No. | Tender No. and Name of Work with Estimate PAC | EMD |
|---------|---|--------|
| 1 | 19/EE/KDT/2012-13—P. M. Improvements to the both sides of the Eruvely thodu from Chettichiparambu purayidam of Keerappanad purayidam in Ward No. 26 of Cherthala Municipality—` 15,00,000 | 37,500 |
| 2 | 20/EE/KDT/2012-13—Providing false ceiling and window curtains in the Guest House at Thanneermukkom project Compound—` 2,46,000 | 6,200 |
| 3 | 21/EE/KDT/2012-13 — Constructing a tractor road from S. N. Kavala to southern boundary of Devaswamkari padasekharam in Kalarkode ward of Alappuzha Municipality—` 12,00,000 | 30,000 |

Cost of tender documents—` 2,300 + VAT for Sl. No. 1, ` 500 + VAT for Sl. No. 2 and ` 1,800 + VAT for Sl. No. 3.

Class of Contractor—D and above for Sl. No. 2 and C & above for others.

Time of Completion—4 months for Sl. No. 1 and 3 months for others.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to these tenders also. The estimate for this work is prepared as per 2012 scheduled of rates.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തണ്ണീർമുക്കം കുട്ടനാട് ഡവലപ്മെന്റ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 19-4-2013 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയിൽ (ഡി) യും അതിനു മുകളിലുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാർ, നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റോ, രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴിയോ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. (കൊറിയറായോ നേരിട്ടോ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം |
|------------|---|--------------|
| 1 | 19/ഇ. ഇ./കെ. ഡി. ടി./2012-13—ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 26-ാം വാർഡിൽ ചെട്ടിച്ചിപറമ്പ് പുരയിടം മുതൽ കീരപ്പനാട് പുരയിടം വരെ ഇരുവേലിത്തോടിന്റെ ഇരുകര കളുടേയും പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ—` 15,00,000 | 37,500 |
| 2 | 20/ഇ.ഇ./കെ. ഡി. ടി./2012-13— തണ്ണീർമുക്കം പ്രോജക്ട് കോമ്പൗണ്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ സീലിംഗും ജനൽ കർട്ടനുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ—` 2,46,000 | 6,200 |
| 3 | 21/ഇ. ഇ./കെ. ഡി. ടി./2012-13—ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കളർകോഡ് വാർഡിൽ എസ്.എൻ. കവല മുതൽ ദേവസ്വംകരിപാട ശേഖരത്തിന്റെ തെക്കേ അതിർത്തിവരെ ഉള്ള ട്രാക്ടർ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ—` 12,00,000 | 30,000 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 1,800 + വാറ്റ്,

കരാറുകാരുടെ തരം—ക്രമനമ്പർ 2-ന് ഡി യും അതിനു മുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് സി യും അതിനുമുകളിലും

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 4 മാസം മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 12-4-2013 മുതൽ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിലും ദർഘാസ് നൽകുന്ന അവസാന തീയതിയായ 15-4-2013-ന് ഉച്ചക്ക് 1 മണിവരെയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്വീകരിക്കുന്ന നിശ്ചിത വില (മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല). ഒരാക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തി കൾക്കുള്ള യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമാണ്.

Office of the Executive Engineer, Kuttanad Development Division, Thanneermukkom.

(Sd.)
Executive Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-492/98.

2013 മാർച്ച് 27.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഇടുക്കി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 24-4-2013 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേസമയം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 (നാല്) മാസം വരെയായിരിക്കും.

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്വയം നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശവും അടങ്കൽ തുകയും

| (1) | (2) | (3) |
|--|---|--------|
| <u>വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി</u> | | |
| 1 | 82/2012-13—തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 9-ൽ പഞ്ചാംകുളംപടി ഫീൽഡിന്റെ സംരക്ഷണം— 13 ലക്ഷം | 32,500 |
| 2 | 83/2012-13—ഇട വെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടുപാലം പാലത്തിനു മുകൾഭാഗത്തെ രണ്ടുപാലം തോടിന്റെ സംരക്ഷണം— 13 ലക്ഷം | 32,500 |
| 3 | 84/2012-13—ഇട വെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ കന്യാമൂഴി പാലം മുതൽ ചെക്ക്ഡാം വരെയുള്ള കന്യാമൂഴി തോടിന്റെ സംരക്ഷണം— 12.50 ലക്ഷം | 31,250 |
| 4 | 85/2012-13—ഇട വെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ചാലംകോട്, വാർഡ് നമ്പർ 1-ൽ ചാലംകോട് അക്വഡക്റ്റിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും താഴ്ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണ പണികൾ— 10 ലക്ഷം | 25,000 |
| 5 | 86/2012-13—പുറപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പനയ്ക്കച്ചാൽ ഭാഗത്തെ നൂറാമ്പാറ തോടിന്റെ സംരക്ഷണ പണികൾ— 6 ലക്ഷം | 15,000 |
| <u>വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ</u> | | |
| 6 | 87/2012-13—കരിംകുന്നം പഞ്ചായത്തിൽ പൊന്നത്താനം പാലത്തിനു സമീപത്തെ പൊന്നത്താനം കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ— 15 ലക്ഷം | 37,500 |
| 7 | 88/2012-13—മണക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ അരീക്കുഴയിൽ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ— 9.50 ലക്ഷം | 23,750 |
| 8 | 89/2012-13—കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 10-ൽ പൈക്കുളത്ത് കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ— 6.50 ലക്ഷം | 16,250 |
| 9 | 90/2012-13—തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 17-ൽ ആയപ്പുരയ്ക്കൽ പുരയിടത്തിൽ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ— 14 ലക്ഷം | 35,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|--|--------|
| 10 | 91/2012-13—വെള്ളിയാമറ്റം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 2-ൽ ഇളംദേശത്ത് കളപ്പുരയ്ക്കൽ പുരയിടത്തിൽ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ— 13.30 ലക്ഷം | 33,250 |
| <u>എം. ഐ. പ്രൈവേറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പണികൾ</u> | | |
| 11 | 92/2012-13—വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ അമയൽതൊട്ടി ജുമാമസ്ജിദിൽ മുളളരിങ്ങാട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള ചെക്ക് ഡാമിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പണികൾ— 1.90 ലക്ഷം | 4,750 |
| 12 | 93/2012-13—വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ മുളളരിങ്ങാട് ടെമ്പിൾ ജംഗ്ഷനു സമീപം മുളളരിങ്ങാട് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള ചെക്ക്ഡാം കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പണികൾ— 1.90 ലക്ഷം | 4,750 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 10 ഇവയ്ക്ക് ` 2,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 1,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 7 ഇവയ്ക്ക് ` 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8-ന് ` 1,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9-ന് ` 2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11, 12 ഇവയ്ക്ക് ` 400 + വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ടി തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്വയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്വയം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടി തുക പണമായോ ചെക്കായോ ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രമായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പനുസരിച്ച് ടി പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം തുക നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. 1/PQT/SE/MECH/2012-13. *14th March 2013.*

The Superintending Engineer, Mechanical, Irrigation, Kakkanad, Ernakulam on behalf of the Governor of Kerala invites bids for Pre-qualification and competitive tenders for execution of the following work in separate sealed covers (Superscribing the name of work on top of the cover) by registered post/speed post from financially sound and well experienced Registered 'A' Class contractors/firms of Kerala Irrigation/Public Work Department. The Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one single work of similar nature having a magnitude of not less than 50% (fifty percentage) of the estimate PAC of the work for which pre-qualification is sought for.

PQ Tender No.—1/PQT/SE/MECH/2012-13.

Description of Work and PAC—Fabrication and erection of 20 Nos. of SS regulator shutters—` 3,35,00,000.

EMD—` 8,37,500.

Cost of Pre-qualification documents and tender document (Original)—` 25,000 + VAT, ` 25,000 + VAT.

Duplicate—` 12,500 + VAT, ` 12,500 + VAT.

Sale of tender documents—From 15-4-2013 10 a. m. to 17-4-2013 upto 1 p. m.

Last date and time of receipt of tender form—24-4-2013 upto 3 p. m.

Date and time of opening of tenders (P. Q. bid only)—24-4-2013 upto 3.30 p. m.

Time of completion—12 months.

Details of the Principal items of works are as follows:

1. Earth work excavation in ordinary soil — 240 m³
2. Putting up temporary bund — 4 Nos.
3. Dewatering with Diesel Engine — 2 sets
4. Cement concrete 1:1½ : 3 — 55 m³
5. Fabricating 3.9 x 3 M S. S regulator shutters comprising with 10 mm, 12 mm, 16 mm & 20 mm S.S plate & fabricated T-section with S.S. Plate 100 x 100 x 8 mm as stiffness etc., — 36758.28 kg
6. (a) Rubber seal 6.3 m long/Each — 20 set
(b) Rubber seal 3.99 m long/Each — 20 Nos.
7. Embedded parts — 20 set
8. S.S. Thrust roller assembly with Phosphor Bronze Bush, S.S. shaft, S. S. Spacers, eccentric arrangements etc. — 20 set

9. Erection of hoisting bridge & deck platform etc., — 20 set
10. Providing hoisting mechanism including TEFC squirrel cage 5hp-induction motor etc., — 20 set
11. Painting the hoisting bridge and its accessories etc., — 980 m³
12. Erection of shutters in the grooves — 20 set
13. Providing electric connection — both ways

Following are the essential plants and equipments required for the work:—

1. Truck/Dumper/Tipper — 2 Nos.
2. J.C.B./Poclaim — 2 Nos.
3. 20 HP Diesel engine pump set—2 Nos.
4. 3 HP Diesel engine pump set — 2 Nos.
5. Generator — 1 No.
6. Concrete mixer — 1 No.
7. Vibrator — 2 Nos.
8. 'A' Class work shop facility — 1 No.

CONDITIONS

1. Registered "A" Class Contractors/Firms in Kerala Irrigation Department/Kerala Public Work Department who have experience in carrying out similar large works and who consider themselves capable of carrying out these works may obtain Pre-qualification documents and the tender documents for the works from the office of the undersigned on the date and time noted above on payment of ` 25,000 + VAT + cess for PQ bid document and ` 25,000 + VAT + cess for tender document, in cash. Those who require further copies of the documents may deposit ` 12,500 + VAT + cess for each additional copy.

2. Prospective contractors/firms should have experience in executing similar large work and should have completed at least 'Single Similar work' with original estimate PAC (without considering tender variation) not less than 50% of PAC of the work for which pre-qualification is sought for within the last 5 years. A certificate to this effect from the agreement executing authority of the completed work, shall invariably be submitted along with the application for P.Q. documents and tender documents failing which the P.Q. document will not be issued to him/them. The certificate should contain the details such as name of work, agreement No., date of commencement, date of completion, time of completion as per original agreement and estimate PAC of the work. Application without this certificate will not be considered. The contractors/firms should attach an affidavit along with the P.Q. documents stating whether or not any works carried out by him/them were terminated due to his/their fault so far. Documents showing

ownership of the essential plants and machineries required for the work should be submitted along with the P.Q. documents.

3. The duly filled up Pre-qualification documents (3 copies, ie., schedule A to F) along with EMD and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover writing clearly over the cover specifying whether it contains P.Q. documents or tender documents with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and name of contractor and send the same by 'Registered post/Speed post' so as to reach it in the office of the undersigned before the date and time of receipt noted for this work. The P.Q. documents and tender documents received after the stipulated date and time due to postal delay will not be considered under any circumstances. The department shall not be responsible for any such delay. Tender documents submitted through 'courier service' or directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny the issue of pre-qualification documents to any applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reasons there to. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be accepted up to the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on stamp paper worth ` 100 duly filled up and signed and sufficient EMD duly pledged in favour of the Superintending Engineer, Mechanical Irrigation, Ernakulam should be enclosed along with the tender documents for the work. Tenders submitted without preliminary agreement and the required EMD duly pledged in favour of the Superintending Engineer will be rejected summarily.

4. Only those tenders for work submitted by contractors/firms who are pre-qualified by the Chief Engineers committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of work of Contractors/firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and the unopened tenders will be returned to the tenderers on proper receipt. Those who intended to form consortium or joint venture agreement should obtain prior approval of the Superintending Engineer before obtaining the tender documents. The date and time of opening of tenders of work will be intimated well-in-advance to the concerned contractors/firms who are pre-qualified. Tender will be opened by the Superintending Engineer or any other officer authorized by him/her on that date and time prescribed for opening of tenders in the presence of contractors/firm present at that time.

5. Besides security deposit, 10% of the accepted PAC as Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. 1% of the bill amount will be recovered and remitted in the

Kerala Construction Workers Welfare Fund from each bill at the time of payment. The Kerala Value Added Tax Act 2003 and Kerala VAT rules 2005 shall be applicable to this work contract. All the conditions contained in G.O. (Ms.) No. 43/99/Ird. dated 9-6-1999 and G.O. (Ms.) No. 2/2005/PWD dated 7-1-2005 and other rules and upto date amendments prevailing with regard to tender for works in Irrigation/Public Works Department will be applicable for this tender also. For getting tender documents original copy of contractor's license should be produced.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി, കേരള ജലസേചന വകുപ്പ്, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം, സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, എറണാകുളം, ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവരും സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരും പ്രവൃത്തിയുടെ അടങ്കൽതുകയുടെ 50% (അൻപത് ശതമാനം) ത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാന ജലസേചന വകുപ്പിലേയോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർശാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് ആയോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയോ മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദർശാസ് നമ്പർ—1/പി.ക്യു.റ്റി./എസ്.ഇ./മെക്കാനിക്കൽ/ജലസേചനം/2012-13.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്-അന്ധകാരനാഴിയിൽ പുതിയ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഷട്ടറും (10 നമ്പർ വടക്കുവശവും 10 നമ്പർ തെക്കുവശവും) അതിന്റെ ഉയർത്തൽ സംവിധാനം, പ്ലാറ്റ്ഫോം, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും സ്ഥാപിക്കലും ബണ്ടു നിർമ്മാണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ—` 3,35,00,000.

നിരതദ്രവ്യം—` 8,37,500.

ദർശാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 25,000 + വാറ്റ്.

മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ ദർശാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില :

ഒറിജിനൽ :—` 25,000 + വാറ്റ്.

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് :—` 12,500 + വാറ്റ്.

ദർശാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന—15-4-2013 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 17-4-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർശാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—24-4-2013 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ.

ദർശാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—24-4-2013 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി.

കാലാവധി—12 മാസം.

പ്രധാന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

1. മൺചിറ പണി —240 ഘ.മീ.
2. താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം —4 നമ്പർ
3. 3.9 x 3 മീ (ഉയരം) സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഷട്ടറുകളുടെ നിർമ്മാണവും സ്ഥാപിക്കലും —20 സെറ്റ്

4. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:1½:3 —55 ഘ.മീ.
5. എംബഡഡ് പാർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണവും സ്ഥാപിക്കലും —20 സെറ്റ്
6. എ. റബ്ബർ സീൽ 12.6 മീ —20 സെറ്റ്
ബി. റബ്ബർ സീൽ 3.99 മീ —20 സെറ്റ്
7. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ ത്രസ്റ്റ് റോളർ ബെയനിംഗ് ഫോസഫർ ബ്രോൺസ് ബുഷോക് കുടിയത്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷാഫ്റ്റ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്പെയ്സർ, എക്സ്ട്രൂഡ്ഡ് സംവിധാനം മുതലായവ —20 സെറ്റ്
8. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഡക് ഫ്ലാറ്റ് ഫോം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും സ്ഥാപിക്കലും —20 സെറ്റ്
9. TEFC സ്ക്വിറൽ കേജ് 5 HP ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറോടുകൂടി ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ സ്ഥാപിക്കൽ —20 സെറ്റ്
10. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജിന്റേയും അതിന്റെ സാമഗ്രികളുടെയും പെയിന്റിംഗ് മുതലായവ —980 ച.മീ.
11. ഷട്ടറുകളുടെ സ്ഥാപിക്കൽ —20 സെറ്റ്
12. ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ—ഇരുവശങ്ങളിലും

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടിവരുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ട്രക്കർ/ഡംബർ/ട്രിപ്പർ —2 എണ്ണം
2. ജെ.സി.ബി./പൊക്ലയിൻ —2 എണ്ണം
3. 20 കുതിരശക്തിയുള്ള പമ്പ് സെറ്റ് — 2 എണ്ണം
4. 3 കുതിരശക്തിയുള്ള പമ്പ് സെറ്റ് — 2 എണ്ണം
5. ജനറേറ്റർ —1 എണ്ണം
6. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ —1 എണ്ണം
7. വൈബ്രേറ്റർ —2 എണ്ണം
8. പ്ലാസ്മ കട്ടിംഗ് മെഷിൻ —1 എണ്ണം
9. വെൽഡിംഗ് ജനറേറ്റർ —3 എണ്ണം

നിബന്ധനകൾ

1. കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരും സമാന സ്വഭാവമുള്ള ബൃഹത്തായ പണികളും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത സമയത്ത് ഓരോന്നിനും ` 25,000-ം മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയും സെസ്സും പണമായി നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് യഥാക്രമം ` 12,500-ം മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയും സെസ്സും നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

2. തൽപരരായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 50% എങ്കിലും അടങ്കൽ തുകയുള്ള (ടെണ്ടർ വ്യതിയാനം പരിഗണിക്കാതെ) സമാനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പണിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻ യോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസിനു മുള്ളതായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖയിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ, പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി, പണി തീർത്ത തീയതി, എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം തീർക്കേണ്ട കാലാവധി, അടങ്കൽ തുക എന്നിവ കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കണം. അല്ലാതെയുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ ഒന്നുംതന്നെ തന്റെ കുറ്റാമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3. പുരിപ്പിച്ച നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും (3 കോപ്പികൾ ഷെഡ്യൂൾ 'എ' മുതൽ 'എഫ്' വരെ) പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും നിരതദ്രവ്യവും ഒരു കവറിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് മറ്റൊരു കവറിലും അടക്കം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ ദർഘാസാണോ എന്നു വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കവറും കൂടി ഒരു കവറിലാക്കി അതിനു മുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെയും കരാറുകാരന്റെയും പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആഫീസിൽ മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനും തീയതിക്കും മുമ്പായി എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനു ശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം മൂലമോ ഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കൂടാതെതന്നെ മുൻ യോഗ്യത/പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം ` 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പുരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ ഇറിഗേഷൻ എറണാകുളം എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയോ മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആവശ്യമായ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്തതോ ആയ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

4. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. 'ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ' കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും അവർക്ക് രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോയിന്റ് വെൻചുർ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പണികൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും കൈപ്പറ്റുന്നതിന് മുൻപായി സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

5. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിന് പുറമേ അംഗീകരിച്ച ദർഘാസിന്റെ തുകയുടെ (ദർഘാസ് വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെ) 10% ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ബിൽ തുകയുടെ 1% കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അതാത് ബിൽ തുക കൊടുക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കുന്നതാണ്. നിയമാനുസൃതമായ മുഖ്യവർദ്ധിത നികുതി ഈ കരാറുകാർക്കും ബാധകമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് (എം.എസ്.) 43/99 ഐ.ആർ.ഡി. തീയതി 9-6-1999-ം ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 2/2005 പി.ഡബ്ലിയു.ഡി. തീയതി 7-1-2005-ം പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പുകളിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഭേദഗതികളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുവാൻ കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസിന്റെ അസ്സൽ തന്നെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Irrigation, Mechanical,
Ernakulam.

(Sd.)

Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.1/2005.

2013 മാർച്ച് 19.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, മുവാറ്റുപുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിപ്രകാരം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും (കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാകുന്നു. തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽ പറഞ്ഞ സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും

അതിനടുത്ത ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയത്ത് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്-2, തിരുവനന്തപുരത്തിനും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. (കത്ത് നമ്പർ 16857/MP1/2009/WRD തീയതി 10-7-2009).

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—2/എസ്.ഇ.പി.സി.എം./2012-13—എം.വി.ഐ.പി. പിറവം ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള പെരുവ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 1750 മീ. മുതൽ 1795 മീ. വരെയുള്ള ഭാഗം—2010-ലെ മഴക്കെടുതിമൂലം തകർന്നുപോയ ഭാഗത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 97 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 50,000.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—` 14,600 + വാറ്റ് + സെസ്സ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—17-4-2013 മുതൽ 19-4-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—24-4-2013, 3 മണിവരെ.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—'എ' ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—1 വർഷം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില റെക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മേൽ പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭകരാർകൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാരാത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം അംശദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമാണ്. നിയമാനുസൃതമായ സെയിൽടാക്സ്/വാറ്റും ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും ആയവ സെയിൽടാക്സ് അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുമാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 84/97/PW&T തീയതി 19-8-1997-ം, ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 137/98/PWD തീയതി 21-2-1998-ം, ഗവൺമെന്റ് നമ്പർ 25935/MP1/11/WRD തീയതി 16-1-2012-ം പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ,
മുവാറ്റുപുഴ.

(ഒപ്പ്)

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.01/1983.

2013 മാർച്ച് 25.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1, പെരുമ്പാവൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും [സിവിൽ വർക്കുകൾ (സി)-യും അതിനു മുകളിലും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി-യും] മത്സര ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേക കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 'സി' ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വർ പിവറം, പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ ഓഫീസിനു കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വരായിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ തീയതിയിൽ 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—39/ഇഇ1/പി.വി.ഐ.പി./2012-13—പി. വി. ഐ. പി.—കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5000 മുതൽ 5400 വരെയുള്ള ഇടുത്തു ബണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം—` 7,00,000.

നിരതദ്രവ്യം—` 17,500.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—` 1,400 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും സമയവും—19-4-2013 രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—24-4-2013, 3 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—24-4-2013, 3.30 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—9 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനു വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ തപാൽക്കൂലിയായ ` 30 നിലവിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ

സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 28-4-1990-ലെ ജി. ഒ. (എംഎസ്.) 39/90/പി.ഡബ്ല്യു. ആന്റ് ടി. ഉത്തരവനുസരിച്ച് കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിയമം അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ ഓരോ ബില്ലിൽനിന്നും ഒരുശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 1990-ലെ കേരള നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 21-11-1992-ലെ ജി. ഒ. (എംഎസ്.) 96/92/പി.ഡബ്ല്യു. ആന്റ് ടി. ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഗ്യാരണ്ടി പീരിയഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും 19-8-1997-ലെ ജി. ഒ. (പി) 84/97/പി.ഡബ്ല്യു. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജലവിഭവ വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13-11-1997-ലെ ജി. ഒ. (എംഎസ്.) 135/97 സഹകരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് ഒന്നായോ മൊത്തമായോ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, പെരിയാർവാലി
ഡിവിഷൻ നമ്പർ-1,
പെരുമ്പാവൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി5-772/2012.

2013 മാർച്ച് 19.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് വഴി രജിസ്റ്റേർഡായോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായോ മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പർ—4/ഇ. ഇ. ഹൈഡ്രോളജി/2012-13.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—എച്ച്. പി. II—തൃശ്ശൂർ ഹൈഡ്രോളജി കോംപ്ലക്സിനു മുകളിൽ ട്രഫോംഗ്സ് റൂഫിംഗ് നിർമ്മാണം.

അടങ്കൽ തുക—` 10,60,000.

നിരതദ്രവ്യം—` 26,500.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 1,600 + 4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—
15-4-2013 മുതൽ 17-4-2013, 1 മണിവരെ (പ്രവർത്തി
സമയങ്ങളിൽ).

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും
സമയവും—24-4-2013, 3 മണിവരെ.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ്—‘ബി’ ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—ഹൈഡ്രോളജി
ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ.

കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ‘ബി’
ക്ലാസ്സോ അതിനുമുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ
കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ്
സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന
ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി
ദിനങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം
വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത
താകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടു അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു
സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആ
യിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടി
ല്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടി
ഫിക്കറ്റ്, കിസാൻ വികാസപത്രം എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി
നീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇന്ദിരാ
വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

കേരള നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ
8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള
പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി.ഒ. (എം.എസ്.) നമ്പർ 135/97/കോ.ഓപ്. തീയതി
13-11-1997 ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ
ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

മേൽ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ
3 വർഷത്തെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട
ആഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു
കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം,
ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ,
തൃശ്ശൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

TENDER NOTICE

No. D2-DBTN/DS/2012-13.

22nd March 2013.

Sealed and competitive tenders are invited on behalf
of the Governor of Kerala from eligible and registered
contractors with Kerala PWD/Water Resources Department
for the works listed below. The tenders will be accepted
till 3 p. m. on the tender day and will be opened on the
same day in the presence of the contractors or their
authorized representatives at 3.30 p. m. Tenders sent only
by registered post will be accepted. Tenders received after
3 p. m. will not be accepted in any case. Tenders sent
through couriers will not be accepted. For delays due to
postal problems etc. the department will not be responsible.

| Sl. No. | Tender No. and Name of Work with Approximate PAC | EMD ` |
|------------|--|----------|
| 1 | 51/SE/SPC/2012-13—Dam Safety Providing fencing near to downstream slope of Meenkara Dam black topping road and construction of drainage—` 24,30,000 | 50,000 |
| 2 | 52/SE/SPC/2012-13—AIPB—PMRP-KPIP— Constructing a compound wall from Varmankode Junction to IB—` 74,89,573 | 50,000 |

Cost of tender forms—` 3,700 + VAT+Cess for
Sl. No. 1 and ` 11,300 + VAT + Cess for Sl. No. 2.

Publication—On or before 8-4-2013.

Date and time of sale of tender documents—
15-4-2013 and 16-4-2013 upto 1 p. m.

Last date and time for acceptance of tender
documents—22-4-2013, upto 3 p. m.

Date and time of opening of tender documents—
22-4-2013, at 3.30 p. m.

Class of Contractor—‘B’ class and above for
Sl. No. 1 and ‘A’ class for Sl. No.2.

Time of completion of work—6 months for Sl. No. 1
and 4 months for Sl. No. 2.

The tender forms and tender documents can be had
from the office of the Superintending Engineer on the date
shown above, on request in writing and on payment of
cost of tender documents. The cost of tender documents
will not be given back at any cost. The tender documents
should not be interchanged. All the rules and regulations
prevailing in the Kerala PWD/Water Resources
Department will be fully applicable to this tender also.

A preliminary agreement duly signed by the
contractor in a Stamp Paper worth ` 100 (Rupees
Hundred only) should be submitted along with the tender.
Tenders submitted without preliminary agreement will be
rejected.

The earnest money required for the tender drawn in favour of the Superintending Engineer and authorized to encash at any time in the Palakkad area should be submitted along with the tender and in the absence of the required EMD the tender will be rejected. According the Law of Kerala Construction Workers Welfare Fund Act 8(2) the successful tenderer who executes the work is bound to pay 1% (one per cent) of the total value of work done to the welfare of the construction labourers fund.

The rules and regulations in the G. O.(P) 84/97 PW & T dated 19-9-1997 will be fully applicable to this tender.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലക്കാട് ശിരുവാനി പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും മുദ്ര വച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ടെണ്ടർ ദിവസം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 3 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും | നിരത ദ്രവ്യം |
|------------|--|--------------|
| 1 | 51/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2012-13—മീങ്കര ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്‌ട്രിം ഭാഗത്ത് വേലികെട്ടൽ, ടാറിംഗ്, ചാലിന്റെ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ— 24.30 ലക്ഷം | 50,000 |
| 2 | 52/എസ്. ഇ./എസ്.പി.സി./2012-13—എ.ഐ.ബി.പി.—പി.എം.ആർ.പി.-കെ.പി.ഐ.പി.—വർമ്മൻകോട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് വരെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് മതിലിന്റെ നിർമ്മാണം— 74,89,573 | 50,000 |

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 3,700 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 11,300+വാറ്റ് + സെസ്സ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—15-4-2013 ആന്റ് 16-4-2013 ഒരു മണിവരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—22-4-2013, 3 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—22-4-2013, 3.30 മണി.

കരാറുകാരന്റെ വിഭാഗം—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 'ബി' ക്ലാസ്സും അതിന് മുകളിലും, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 'എ' ക്ലാസ്സ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 15-4-2013 മുതൽ 16-4-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

ദർഘാസിനൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും ദർഘാസിന് ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതു മായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% (ഒരു ശതമാനം) നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി. ഒ. (പി) 84/97/പി. ഡബ്ല്യു ആന്റ് റ്റി. തീയതി 19-8-1997-ലും അതിന്റെ മാറ്റങ്ങളിലും പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Siruvani Project Circle,
Palakkad.

(Sd.)
Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി3/2167/2004.

2013 മാർച്ച് 20.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി 2013 ഏപ്രിൽ 22, 24, 26 എന്നീ തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ഏപ്രിൽ 9, 11, 15 എന്നീ തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാരൻ 'സി' ക്ലാസും അതിനു മുകളിലുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യേന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി വെച്ച് രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 2 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും | അടങ്കൽ തുക | നിരതദ്രവ്യം | ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില (`) | പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി |
|------------|--|------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 14/2012-13—ജി. പി. എസ്. I—വടവന്നൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 0/700 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 5,00,000 | 12,500 | ` 1,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 2 | 15/2012-13—ജി. പി. എസ്. I—പല്ലശ്ശന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 0/150 കി. മീറ്ററിനു താഴെ ഭാഗത്തിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 5,00,000 | 12,500 | ` 1,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 3 | 16/2012-13—ജി. പി. എസ്. I—മീങ്കര ഡാം ഐ. ബി.ക്കു ചുറ്റും വേലികെട്ടുന്ന പ്രവൃത്തികളും 2012-13 വർഷത്തിലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികളും | 7,10,000 | 17,750 | ` 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 4 | 17/2012-13—ജി. പി. എസ്. II—പലകപ്പാണ്ടി ഡൈവർഷൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/300 കി. മീറ്ററിനും 2/400 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ | 5,00,000 | 12,500 | ` 1,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 5 | 18/2012-13—ജി. പി. എസ്. II—2012-13 വർഷത്തിലെ പലകപ്പാണ്ടി ഡൈവർഷൻ കനാലിന്റെ പൊതുസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ | 5,20,000 | 13,000 | ` 1,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 6 | 19/2012-13—ജി. പി. എസ്. II—നണ്ടൻകിഴായ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/700 കി. മീറ്ററിനും 3/00 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള തകർന്ന ഡ്രോപ്പുകളുടെയും റോഡ് ക്രോസ്സിംഗിന്റെയും പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ | 6,00,000 | 15,000 | ` 1,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 7 | 20/2012-13—ജി. പി. എസ്. II—കിഴക്കേമുറി ഫീൽഡ് ബോത്തി ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 0/125 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 3,50,000 | 8,750 | ` 700+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 8 | 21/2012-13—സി. പി. പി.—ടി. എം. എസ്.—പോത്തടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4/000 കി. മീറ്ററിനും 4/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള തകർന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ | 10,50,000 | 26,250 | ` 1,600+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 9 | 22/2012-13—സി. പി. പി.—ടി. എം. എസ്.—പോത്തടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5/000 കി. മീറ്ററിനും 5/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള തകർന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 7,00,000 | 17,500 | ` 1,400+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 10 | 23/2012-13—സി. പി. പി.—ടി. എം. എസ്.—പോത്തടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിലെ സ്ലെയിസ് നമ്പർ 100 മുതലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 6,00,000 | 15,000 | ` 1,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 11 | 24/2012-13—സി. പി. പി.—ടി. എം. എസ്.—അത്തിക്കോട് ജംഗ്ഷനിലെ വെൽഡ്രോപ്പിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും കച്ചേരിപ്പടിയിലെ തകർന്ന സ്റ്റാമ്പുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ, കടമ്പടി ജംഗ്ഷനിലെ ബസാർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ | 12,00,000 | 30,000 | ` 1,800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----------|--------|---------------------------|--------|
| 12 | 25/2012-13—സി. പി. പി.—ടി. എം. എസ്.—പനയൂർ ഇടത് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ (വടക്കുപുളളി) ചെയിനേജ് 3/200 കി. മീറ്ററിനും 3/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലും ചെയിനേജ് 4/300 കി. മീറ്ററിനും 5/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുമുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 8,00,000 | 20,000 | 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 13 | 26/2012-13—സി. പി. പി.—ടി. എം. എസ്.—പൊൽപ്പുളളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/640 കി.മീറ്ററിനും 1/940 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഫീൽഡ് ബോത്തി 15-ലെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 10,00,000 | 25,000 | 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 14 | 27/2012-13—സി.പി.പി.—എം.എൽ.ബി.സി.—മുള്ളൻതോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/110 കി.മീറ്ററിനും 1/220 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള തകർന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 12,50,000 | 31,250 | 1,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 15 | 28/2012-13—സി.പി.പി.—എം.എൽ.ബി.സി.—മുള്ളൻതോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/000 കി.മീറ്ററിനും 1/110 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള തകർന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 12,50,000 | 31,250 | 1,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 16 | 29/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—മേലെ പുതുശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/830 കി. മീറ്ററിനും സമീപമുള്ള തകർന്ന വെൽഡ്രോപ്പിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണവും 0/000 കി.മീറ്ററിനും 0/070 കി.മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും | 15,00,000 | 37,500 | 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 17 | 30/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—ഓലശ്ശേരി നമ്പർ 1 ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/000 കി.മീറ്ററിനും 2/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 7,50,000 | 18,750 | 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 18 | 31/2012-13—സി.പി.പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—കമ്പാലത്തറ ഏരിയയുടെ 2012-13 വർഷത്തിലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ | 2,24,000 | 5,600 | 500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 19 | 32/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 12/600 കി. മീറ്ററിനും 14/050 കി. മീറ്ററിന് ഇടയിലും 19/670 കി. മീറ്ററിനും 19/770 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുമുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 8,00,000 | 20,000 | 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 20 | 33/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—പല്ലശ്ശേരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 0/800 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 8,50,000 | 21,250 | 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 21 | 34/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—കമ്പാലത്തറ ഏരിയയുടെ മണ്ണ് ബണ്ടിലെ ചോർച്ച തടയുവാനുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (റീച്ച്-2) | 14,50,000 | 36,250 | 2,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 22 | 35/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—ആറാംപാടം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/700 കി. മീറ്ററിനും 2/850 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 13,30,000 | 33,250 | 2,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 23 | 36/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—കമ്പാലത്തറ ഏരിയയുടെ മണ്ണ് ബണ്ടിലെ ചോർച്ച തടയുവാനുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ (റീച്ച്-3) | 14,50,000 | 36,250 | 2,200+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 24 | 37/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—പട്ടഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/700 കി. മീറ്ററിനും 1/000 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 10,50,000 | 26,250 | 1,600+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 25 | 38/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—2012-13 വർഷത്തേക്കുള്ള മൂലത്തറ, മീനാക്ഷിപുരം കോളനികളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 2,00,000 | 5,000 | 400+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 26 | 39/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—ഓലശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/800 കി. മീറ്ററിനും 1/750 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 7,50,000 | 18,750 | ` 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 27 | 40/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—കിണാശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ തണ്ണിശ്ശേരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്ററിനും 0/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 6,50,000 | 16,250 | ` 1,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 28 | 41/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—2012-13 വർഷത്തേക്കുള്ള ഹൈലേവൽ കനാലിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 5,19,000 | 13,000 | ` 1,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 29 | 42/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—പെരുവെമ്പ് നമ്പർ 1 ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/900 കി. മീ-നും 2/750 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 6,50,000 | 16,250 | ` 1,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 30 | 43/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ബി. സി.—മീങ്കര നമ്പർ-2 ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/090 കി. മീറ്ററിനും താഴെ ഭാഗത്തുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 2,63,000 | 6,600 | ` 600+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 31 | 44/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ഐ. എസ്.—മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/340 കി. മീറ്ററിനും 1/540 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 12,50,000 | 31,250 | ` 1,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 32 | 45/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എൽ. ഐ. എസ്.—മണക്കടവ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/500 കി. മീറ്ററിനും 0/820 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 12,50,000 | 31,250 | ` 1,900+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 33 | 46/2012-13—സി. പി. പി.—എം. ആർ. ബി. സി.—ചുള്ളപ്പുത സ്കൂളിനുസമീപമുള്ള വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 13690 മീറ്ററിനും 13910 മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള തകർന്ന കനാലിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം | 14,00,000 | 35,000 | ` 2,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 34 | 47/2012-13—സി. പി. പി.—എം. ആർ. ബി. സി.—ചുള്ളപ്പുത സ്കൂളിനുസമീപമുള്ള വലതുകര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 13400 മീറ്ററിനും 13630 മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള തകർന്ന കനാലിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 35 | 48/2012-13—സി. പി. പി.—എം. ആർ. ബി. സി.—അങ്കരാത്ത് കനാലിനുമീതെ സൂപ്പർ പാസ്സേജ് നിർമ്മിക്കലും താമരക്കുളം ലീഡിംഗ് ചാനലിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും | 4,00,000 | 10,000 | ` 800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 36 | 49/2012-13—സി. പി. പി.—നർണി—ആലാംകടവ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3/100 കി. മീറ്ററിലുള്ള ഇടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 4,00,000 | 10,000 | ` 800+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 37 | 50/2012-13—സി. പി. പി.—നർണി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 6/795 കി. മീറ്ററിനും 6/855 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ | 8,50,000 | 21,250 | ` 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 38 | 51/2012-13—സി. പി. പി.—നർണി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 6/400 കി. മീറ്ററിനും 6/700 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ | 10,85,000 | 27,150 | ` 1,700+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 39 | 52/2012-13—സി. പി. പി.—കെ. കെ. പി. എസ്.—കുപ്പയൻചുള്ള ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ | 8,50,000 | 21,250 | ` 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----------|--------|-----------------------------|--------|
| 40 | 53/2012-13—സി.പി.പി.—കെ.കെ.പി.എസ്.—തെക്കേപിരിവ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ | 8,50,000 | 21,250 | ` 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 41 | 54/2012-13—സി.പി.പി.—കെ.കെ.പി.എസ്.—കെ. കെ. പതി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1/650 കി. മീറ്ററിനും 1/800 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 42 | 55/2012-13—സി. പി. പി.—കെ. കെ. പി. എസ്.—തട്ടാൻചള്ള, കുളകൗണ്ടർചള്ള, കുറ്റിപ്പള്ളം ബ്രാഞ്ചു കനാലുകൾ, മുട്ടിമാംപള്ളം സർപ്പസ് എന്നിവയുടെ നിലവിലുള്ള ഷട്ടർ സ്ക്രൂചറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും, മെയിൻ കനാലിന്റെ സ്പൗട്ട് ഷട്ടറുകൾ ഇടലും | 13,00,000 | 32,500 | ` 2,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 43 | 56/2012-13—സി. പി. പി.—സി. പി. പി. ഡിവിഷൻ കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 6,12,000 | 15,300 | ` 1,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 44 | 57/2012-13—സി. പി. പി.—സി. പി. പി. ഡിവിഷൻ കോളനിയിലെ വിവിധ കാർട്ടേഴ്സുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ | 5,00,000 | 12,500 | ` 1,000+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 45 | 58/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—കൗണ്ടർ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/600 കി. മീറ്ററിനും 0/875 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 46 | 59/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—കൗണ്ടർ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/300 കി. മീറ്ററിനും 0/575 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 47 | 60/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—2012-13 വർഷത്തിലെ വാളയാർ ഡാം ഏരിയയുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ | 3,50,000 | 8,750 | ` 700+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 48 | 61/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—നമ്പർ-3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 0/280 കി. മീറ്ററിനും 0/360 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലും ചെയിനേജ് 0/500 കി. മീറ്ററിനും 0/600 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും പുതിയ കലുങ്ക് നിർമ്മാണവും | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 49 | 62/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—വാളയാർ ഡാം സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്റ്റാഫ് കാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 7,10,000 | 17,750 | ` 1,500+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 50 | 63/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—ചാലൈ കനാൽ ഗുംഖലയുടെ ഇടതു ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/000 കി. മീറ്റർ മുതൽ 0/800 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ | 13,65,000 | 34,150 | ` 2,100+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 51 | 64/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—പൊന്നം പിള്ളൈ കനാൽ ചെയിനേജ് 1/180 കി. മീറ്റർ മുതൽ 1/300 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 52 | 65/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—പൊന്നം പിള്ളൈ കനാൽ ചെയിനേജ് 0/900 കി. മീറ്റർ മുതൽ 1/140 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 53 | 66/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—കല്ലേപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 0/450 കി. മീറ്റർ മുതൽ 0/610 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |
| 54 | 67/2012-13—ഡബ്ല്യു. പി.—നമ്പർ-3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയിനേജ് 5/600 കി. മീറ്റർ മുതൽ 5/750 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ | 15,00,000 | 37,500 | ` 2,300+ വാറ്റ് + സെസ്സ് | 6 മാസം |

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റേല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 100-ൽ കുറയാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പുരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ചിറ്റൂർപ്പുഴ, ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചിറ്റൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.10/79.

2013 മാർച്ച് 21.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന ഉപവിഭാഗം നമ്പർ-3 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി 2013 ഏപ്രിൽ 23-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഏപ്രിൽ 12-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാരൻ ഡി ക്ലാസോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി വെച്ച് രേഖകൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ചാർത്തേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല. 2 മണിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|---|-------------|
| 1 | 1/2012-13—സി.പി.പി.: ഉദ്യോഗസ്ഥ നിവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ കോയ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി തൽസ്ഥാനത്ത് പുതിയ പൈപ്പുകൾ വാങ്ങുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യൽ—` 1,80,000 | 4,500 |
| 2 | 2/2012-13—ഡബ്ളിയു.പി.—കനാൽ ഷട്ടറുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 63,000 | 1,600 |
| 3 | 3/2012-13—ഡബ്ളിയു.പി.—നെല്ലിശ്ശേരി ശാഖ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4/800 കി.മീ.നും 4/850 കി.മീ.നും ഇടയിൽ അടിയന്തിരമായി കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ—` 1,00,000 | 2,500 |
| 4 | 4/2012-13—ഡബ്ളിയു.പി.—അട്ടപ്പള്ളം ശാഖ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2/450 കി.മീ.നും 2/600 കി.മീ.നും ഇടയിൽ അടിയന്തിരമായി കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ—` 2,00,000 | 5,000 |

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—` 400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്.
പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി—3 മാസം.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം `100-ൽ കുറയാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന ഉപവിഭാഗം നമ്പർ 3 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഒപ്പ്) എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.റ്റി./2012-13.

2013 മാർച്ച് 21.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1 താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി 2013 ഏപ്രിൽ 18-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള അധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഏപ്രിൽ 10-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാർ 'ഡി' ക്ലാസും അതിനുമുകളിലുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെച്ച് രേഖകൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ചാർത്തേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ചാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. 2 മണിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) |

ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതി—തേമ്പാറമടക്ക് സിസ്റ്റം

| | | |
|---|---|-------|
| 1 | 1/2012-13—സി. പി. പി. എം. എസ്. 2012-13 വർഷത്തിലെ വെങ്കലക്കയം ഏരിയയുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 3,00,000 | 7,500 |
|---|---|-------|

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|----------------|---|-------|---|--|-------|
| 2 | 2/2012-13—1/2012-13—സി. പി. പി.—എം. എസ്. 2012-13 വർഷത്തിലെ തേമ്പാറമടക്ക് മെയിൻ കനാലിന്റെ 0/000 കി. മീ. നും 5/400 കി. മീ.നും ഇടയിലെ കള നീക്കം ചെയ്തത്, മറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കൽ, അടിഞ്ഞു കൂടിയ ചെളി എന്നിവ നീക്കുന്നതിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 2,00,000 | 5,000 | 13 | 13/2012-13—ജി. പി. എസ്. I-2012-13 വർഷത്തിലെ ആർ. ബി. സി. സെക്ഷൻ, കൊല്ലങ്കോടിനു കീഴിലുള്ള കനാലുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 1,25,000 | 3,150 |
| 3 | 3/2012-13—സി. പി. പി. -ടി. എം.എസ്.—നല്ലേലുള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 2/400 കി. മീ. ലെ തകർന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 3,00,000 | 750 | 14 | 14/2012-13—ജി. പി. എസ്. -I-പല്ലശ്ശേന ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 5/300 കി. മീ.-ന് സമീപമുള്ള ട്രാക്ടർ വഴിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാർഷിക—` 2,30,000 | 5,750 |
| 4 | 4/2012-13—സി. പി. പി.-ടി. എം. എസ്.—ചന്ദനപ്പുറം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 1/200 കി. മീ. ലെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 3,00,000 | 7,500 | 15 | 15/2012-13—ജി. പി. എസ്. -I-പുതുനഗരം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 1/400 കി. മീ.-നും 1/600 കി. മീ. നും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 2,00,000 | 5,000 |
| 5 | 5/2012-13—സി. പി. പി. -ടി. എം. എസ്.—പോത്താടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ No.16, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 0/000 കി. മീ. നും 1/000 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 3,00,000 | 7,500 | 16 | 16/2012-13—ജി. പി. എസ്. -II-കിഴക്കേത്തറ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 0/600 കി. മീ. നും 1/00 കി. മീ.-നും ഇടയിലുള്ള രണ്ടു ട്രോപ്പുകളുടെ നവീകരണവും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും—` 3,00,000 | 7,500 |
| 6 | 6/2012-13—സി. പി. പി.-ടി.- എം. എസ്.—വാക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിലെ കറുകമണി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 1/000 കി. മീ.-നും വാൽ അറ്റത്തിനും ഇടയിലുള്ള അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 2,00,000 | 5,000 | 17 | 17/2012-13—ജി. പി. എസ്. -II-2012-13 വർഷത്തിലെ ചുള്ളിയാർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള കനാലുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 2,00,000 | 5,000 |
| 7 | 7/2012-13—സി. പി. പി.-ടി. എം. എസ്.—വാക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 0/000 കി. മീ. നും 3/000 കി. മീ.-നും ഇടയിലെയും ബസാർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 98,000 | 2,450 | 18 | 18/2012-13—ജി. പി. എസ്. -I-2012-13 വർഷത്തിലെ മീങ്കര ഡാം സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള പുനോട്ടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 30,000 | 750 |
| 8 | 8/2012-13—സി. പി. പി.-ടി. എം. എസ്.—വാക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 3/000 കി.-മീ.നും വാൽ അറ്റത്തിന് ഇടയിലും കോളേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെയും, മായൻകുളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെയും കറുകമണി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 97,000 | 2,450 | 19 | 19/2012-13—ജി. പി. എസ്. -II-2012-13 വർഷത്തിലെ ചുള്ളിയാർ ഡാം സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള പുനോട്ടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 30,000 | 750 |
| ഗായത്രി പദ്ധതി | | | ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 5, 9, 12, 16 ഇവയ്ക്ക് ` 600 + വാറ്റ് + സെസ്സ്; ക്രമനമ്പർ 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17 ഇവയ്ക്ക് ` 400 + വാറ്റ് + സെസ്സ്; ക്രമനമ്പർ 11, 18, 19 ഇവയ്ക്ക് ` 300 + വാറ്റ് + സെസ്സ്; ക്രമനമ്പർ 14-ന് ` 500 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. | | |
| 9 | 9/2012-13—ജി. പി. എസ്.—I-2012—13 വർഷത്തിലെ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടുന്നതിന്റെയും ഡാമിന്റെ പ്രവേശന കവാട നിർമ്മാണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 2,99,000 | 7,500 | പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 10 ഇവയ്ക്ക് 1 വർഷം; ക്രമനമ്പർ 3 മുതൽ 7 വരെയും, 9, 12, 13, 16, 18 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം; ക്രമനമ്പർ 8, 15, 17 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം; ക്രമനമ്പർ 11, 14, 19 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം. | | |
| 10 | 10/2012-13—ജി.പി.എസ്.—I-2012—13 വർഷത്തിലെ മീങ്കര ഡാമിന്റെയും ക്യാമ്പ് ഏരിയയുടെയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 2,00,000 | 5,000 | കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 100-ൽ കുറയാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. | | |
| 11 | 11/2012-13—ജി. പി. എസ്.—I-2012-13 വർഷത്തിലെ പുളയന്തോണി അണയുടെയും കനാലുകളുടെയും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ—` 26,000 | 650 | ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഒപ്പ്) എഞ്ചിനീയറുടെ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ 1 കാര്യാലയം, ചിറ്റൂർ. എഞ്ചിനീയർ. | | |
| 12 | 12/2012-13—ജി. പി. എസ്.-II—ചുള്ളിയാർ ഡാമിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 3,00,000 | 7,500 | | | |

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി5-ടി.എൻ. 05/2012-13.

2013 മാർച്ച് 18.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മലപ്പുറം ജലസേചന വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം ഒരു മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിക്ക് തത്സമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—19/2012-13—താൻ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 22-ൽ പൊന്നൂക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് കനോലി കനാലിന്റെ വലതുകര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി (പുനർ ദർഘാസ്)—` 9,28,592.

നിരതദ്രവ്യം—` 23,250.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 1,500 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—19-4-2013 മുന്നു മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—19-4-2013, 3.30 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 15-4-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ (നൂറ് രൂപ) മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും, നിരതദ്രവ്യവും (എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കെട്ടിവെച്ചതിന്റെ രേഖയും) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്.

കരാറുകാർ അവരുടെ ഐ. എഫ്. എസ്. കോഡ് സഹിതമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സമർപ്പിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ

കാര്യാലയം, ജലവിഭവ വകുപ്പ്,

മലപ്പുറം-676 505.

(ഒപ്പ്)

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ്/പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡിബി4/ടി എൻ-01/2013-14.

2013 മാർച്ച് 21.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും.

| ക്രമ നമ്പർ | ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില |
|------------|--|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) |

മലപ്പുറം ജില്ല (ദർഘാസ്)

- 1 ടി. എൻ.1/2013-14—വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പോത്തുകുളി പഞ്ചായത്തിൽ അപ്പൻകാപ്പ് ട്രൈബൽ കോളനിയിൽ ചെയിനേജ് 0 മീറ്റർ മുതൽ 100 മീറ്റർവരെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി—` 25,00,000 3,800+വാറ്റ്
- 2 ടി. എൻ.2/2013-14—എം ഐ ക്ലസ് II :—പൊന്മല പഞ്ചായത്തിൽ അക്കപ്പറമ്പയിൽ, ആലുങ്കുണ്ട് കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം—` 24,80,000 3,800+വാറ്റ്

കോഴിക്കോട് ജില്ല (ദർഘാസ്)

- 3 ടി.എൻ.3/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം:—മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ, ചിരണ്ടത്തൂർ ചിറ എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ ഫീൽഡ് ചാനൽ നീളം കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തി—` 24,90,000 3,800+വാറ്റ്
- 4 ടി.എൻ.4/2013-14—വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി:—കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ചോനാട്,-വാർഡ്-16-ൽ ഓടത്തെരു സുലൈമാൻ പാലം തോടിന്റെ അടിയിൽ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ—` 19,00,000 2,900+വാറ്റ്

| (1) | (2) | (3) |
|--|--|--------------|
| 5 | ടി.എൻ.5/2013-14—വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി:— പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ മൈലുള്ളാമ്പാറ തോടിന്റെയും വി. സി. ബി. യുടെയും പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ—` 25,00,000 | 3,800+വാറ്റ് |
| <u>കണ്ണൂർ ജില്ല (ദർഘാസ്) (കരാറുകാരന്റെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ)</u> | | |
| 6 | ടി.എൻ. 6/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം— മങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്തിൽ കൈതച്ചാലിനു സമീപം അയ്യപ്പൻതോട് വി. സി. ബി. യുടെ മുകൾഭാഗത്തും താഴ്ഭാഗത്തും പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ—` 23,00,000 | 3,500+വാറ്റ് |
| 7 | ടി.എൻ. 7/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം—പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ, മുപ്പോടു എസ്. ഡബ്ലിയു. ഇ സി. ബി. യുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മുക്കോട്ടുതോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ—` 23,00,000 | 3,500+വാറ്റ് |
| 8 | ടി.എൻ. 8/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം—പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ, വെള്ളൂർ വില്ലേജിൽ, നാഗത്തുമ്പല വി. സി. ബി. യുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൊലയക്കരത്തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ—` 23,00,000 | 3,500+വാറ്റ് |
| <u>വയനാട് ജില്ല (ദർഘാസ്)</u> | | |
| 9 | ടി.എൻ. 9/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം—മുള്ളൂർ കൊല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ കടമൻത്തോട് വി.സി.ബി. യുടെ അടിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— ` 20,00,000 | 3,000+വാറ്റ് |
| 10 | ടി.എൻ. 10/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം— തവിത്താൽ പഞ്ചായത്തിൽ, കൈതക്കാലി യിൽ വി.സി.ബി. യുടെ പുനരുദ്ധാരണം— ` 20,00,000 | 3,000+വാറ്റ് |
| 11 | ടി.എൻ. 11/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം—മുപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ അപ്പളത്ത് വി.സി.ബി. യുടെ കനാലിന്റെ നീളം കൂട്ടലും, പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളും—` 24,50,000 | 3,700+വാറ്റ് |
| 12 | ടി.എൻ. 12/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം— പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ചെറ്റപ്പാലം വി. സി. ബി. യുടെ അടിയിൽ അറ്റകുറ്റ പ്പണികൾ—` 20,00,000 | 3,700+വാറ്റ് |
| 13 | ടി.എൻ. 13/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം— തവിത്താൽ പഞ്ചായത്തിൽ മേലേ തലപ്പുഴയിൽ ഡൈവേർഷൻ വിയറിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം—` 21,50,000 | 3,300+വാറ്റ് |
| 14 | ടി. എൻ. 14/2013-14—പദ്ധതി പരിപാലനം— മാനന്തവാടി പഞ്ചായത്തിൽ ചാലിഗഡ് എൽ.ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും, കോൺക്രീറ്റ് കനാലിന്റെ നിർമ്മാണവും— ` 17,25,000 | 2,600+വാറ്റ് |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--------------|
| 15 | ടി.എൻ.15/2013-14—വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി— തൊണ്ടർനാട് പഞ്ചായത്തിൽ മക്കിയാട് ചെക്ക് ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത്, മക്കിയാട് പുഴയുടെ പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ— ` 25,00,000 | 3,800+വാറ്റ് |
| 16 | ടി. എൻ.16/2013-14—വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി— പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ, പക്കം വി. സി ബി. യുടെ അടിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— ` 20,00,000 | 3,000+വാറ്റ് |
| 17 | ടി.എൻ.17/2013-14—എം. ഐ. സ്കീംകളുടെ റിപ്പയറിംഗ്—മാനന്തവാടി പഞ്ചായത്തിൽ കൊയിലേരി എൽ. ഐ. സ്കീമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം— ` 25,00,000 | 3,800+വാറ്റ് |
| 18 | ടി.എൻ.18/2013-14—എം. ഐ. സ്കീംകളുടെ റിപ്പയറിംഗ്—നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ശരകുനിയിൽ ഇറിഗേഷൻ ടാങ്കിനുവേണ്ടി കനാലിന്റെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ— ` 25,00,000 | 3,800+വാറ്റ് |

നിരതദ്രവ്യം—ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 47,500, ക്രമനമ്പർ 14-ന്
` 43,200, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് ` 50,000

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി
—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 8 വരെ 18-4-2013, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക്
20-4-2013.

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത—'ബി' യും അതിനു മുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—9 മാസം.

ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സുപ്രണ്ടിംഗ്
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്ന് 10-4-2013 മുതൽ 16-4-2013
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയും, ക്രമനമ്പർ 9 മുതൽ 18
വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു
വിവരങ്ങളും 12-4-2013 മുതൽ 18-4-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി
വരെയും, ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ
രൊക്കെ പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന
തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല.
ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ
ദർഘാസുകൾ 18-4-2013 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണി വരെയും
ക്രമനമ്പർ 9 മുതൽ 18 വരെയുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ
ദർഘാസുകൾ 20-4-2013 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണി വരെയും
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക്
ശേഷം 4 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ
സാന്നിധ്യത്തിൽ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ
തുറക്കുന്നതാണ്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള
പ്രവർത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ
നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ

വിലയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയററ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം ` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും റ്റി. ആർ-5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

1987-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിയമത്തിലെ 8 (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽപ്പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ്ഹിൽ പി. ഒ., (ഒപ്പ്) കോഴിക്കോട്-673 005. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി3 ടെണ്ടർ 2651/2003. 2013 മാർച്ച് 25.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതി പേരാമ്പ്ര ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യത ഉള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും (പി.ഡബ്ളിയു.ഡി., എ.ബി. രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും.) മുദ്രവച്ച കവരുകളിൽ മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരും നമ്പരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേർഡ് തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നാഷണൽ സേവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃകാ ഫോറത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഇല്ലാത്തവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് നമ്പർ—34/ഇ.ഇ.കെ.വൈ.ഐ.പി./2012-13.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കുറ്റാടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്—കുറ്റാപ്പുറം ഫീൽഡ് ബോത്തിയിൽ ചെയിനേജ് 2/950 കി.മീറ്ററിൽ സൈഫണം ബോക്സ് കൾവെർട്ടും പുനർനിർമ്മാണം— ` 6,40,000

നിരതദ്രവ്യം— ` 16,000.

ദർഘാസ് രേഖകളുടെ വില— ` 1,300 + വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം—3 മാസം.

ദർഘാസുകൾ 19-4-2013-ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ ദിവസം 3.15-ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും 15-4-2013-ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ പ്രമാണത്തിന്റെ വില ഒടുക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചനവകുപ്പിലും നിലവിലുള്ള ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ഏതൊരു ദർഘാസും നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ (ഒപ്പ്) കാര്യാലയം, കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പേരാമ്പ്ര, കോഴിക്കോട്. എഞ്ചിനീയർ.

TENDER NOTICE

No. D2/TN-05/2012-13. 25th March 2013.

The Superintending Engineer, Project Circle, Kannur invites competitive tenders for and on behalf of the Governor of Kerala in sealed covers superscribing the name of work and name of contractor from the qualified registered contractors of Kerala Irrigation and PWD for the following works.

| Sl. No. | Name of Works and Estimate PAC | EMD |
|---------|---|--------|
| 1 | Ky. I. P.—ACP 12-13—Construction of Temporary Division office Building at Perambra—` 25,00,000 | 50,000 |
| 2 | Creation of tourism infra structure facilities in and around Peruvannamuzhi Dam Premises and kakkayam area (Thonikkadavu)—` 1,83,48,549 | 50,000 |
| 3 | KRP—Rectification work for controlling the seepage just above the rock toe near left flank of the earthen dam at Vazhavatta including seepage measuring arrangement and allied works- Dam Safety Fund—` 55,50,000 | 50,000 |
| 4 | KRP — Providing Dam top road at Vazhavatta—Construction of top road, parapet wall including lighting arrangement at Vazhavatta—` 1,97,00,000 | 50,000 |

Cost of tender documents—` 3,800 + VAT @ 5% + Cess 1% of VAT for Sl. No. 1; ` 25,000 + VAT @ 5% + Cess 1% VAT for Sl. Nos. 2, 4 and ` 8,400 + VAT @ 5% + Cess 1% VAT for Sl. No. 3.

Class of eligible Contractor—A&B Class for Sl. No. 1 and A Class for others.

Period of Completion—9 months for Sl. No. 1, 18 months for Sl. Nos. 2, 4 and 12 months for Sl. No. 3.

Name of Division Office—K.y.I.P. Division, Perambra for Sl. Nos. 1, 2 and KRP Division, Kalpetta for Sl. Nos. 3, 4.

Tender forms and other particulars can be had from the office of the undersigned during working days 10 a. m. to 1 p. m. from 17-4-2013 to 18-4-2013 and to be received up to 4 p. m. on 26-4-2013 by registered post only. This department will not be responsible for any postal delay. The tender submitted through courier service will not be considered.

The tenderers should execute and submit in complete shape of preliminary agreement in stamp paper worth ` 100 of Government of Kerala along with the tender.

All the tenders received within the stipulated time will be opened on 26-4-2013 at 4.30 p.m. by the undersigned or any other authorized officers in the presence of the tenderers who wish to attend.

All the conditions prevailing in the Irrigation Department related to the tenders including performance guarantee are applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കണ്ണൂർ ജലസേചന വിഭാഗം, പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരബദ്ധമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവരുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി ആകുന്നതല്ല.

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും | നിരതദ്രവ്യം |
|------------|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | കെ. വൈ. ഐ. പി. — എ. സി. പി. 12-13-പേരാമ്പ്രയിൽ താൽക്കാലിക ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി—` 25,00,000 | 50,000 |
| 2 | പെരുവണ്ണാമുഴി ഡാമിലും പരിസരത്തും കക്കയം ഏറിയ (തോണിക്കടവ്)യിലും ടുറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—` 1,83,48,549 | 50,000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--------|
| 3 | കെ. ആർ. പി. വാഴവറ്റയിൽ, എർത്തൻ ഡാമിന്റെ ഇടതുപാർശ്വത്തിൽ റോക്ക്ടോയ്ക്ക് മുകളിലായി ചോർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികൾ കൂടാതെ ചോർച്ച അളക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും-ഡാം സെഫ്റ്റി ഫണ്ട്—` 55,50,000 | 50,000 |
| 4 | കെ.ആർ.പി.—വാഴവറ്റയിൽ ഡാം ടോപ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണം—ടോപ്പ് റോഡ്, പാർപ്പിറ്റ് വാൾ കൂടാതെ വാഴവറ്റയിൽ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനം നിർമ്മിക്കൽ—` 1,97,00,000 | 50,000 |

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 3,800 + വാറ്റ് @ 5% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-നും 4-നും ` 25,000 + വാറ്റ് @ 5% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 8,400 + വാറ്റ് @ 5% + സെസ്സ് 1% വാറ്റ്.

കരാറുകാരുടെ ക്ളാസ്—ക്രമനമ്പർ 1-ന് എ ആന്റ് ബി ക്ളാസ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എ ക്ളാസ്.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 9 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2-നും 4-നും 18 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3-ന് 12 മാസം.

ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ പേര്—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും കെ. വൈ. ഐ. പി. ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ്ര, ക്രമനമ്പർ 3-നും 4-നും കെ. ആർ. പി. ഡിവിഷൻ, കൽപ്പറ്റ.

ദർഘാസുകൾ 26-4-2013-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 17-4-2013 മുതൽ 18-4-2013 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃകാഫോറത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാതെയുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖേനയുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ജലസേചന വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയല്ല.

പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Project Circle,
Kannur.

(Sd.)
Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി3-ഐ.എൻ.ഡി./ടി.എൻ.763/2012.

2013 മാർച്ച് 26.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി 2013 ഏപ്രിൽ മാസം 19-ാം തീയതി പകൽ 2 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ കൊറിയർവഴിയോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉത്തരവാദിയല്ല. ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ ` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് മുൻകൂടി പുരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇൻലാൻ്റ് നാവിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂരിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യവും കൂടി പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 2013 ഏപ്രിൽ മാസം 19-ാം തീയതി പകൽ 4.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ ദർഘാസുകൾ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്ത് തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പർ—ഇ.ഇ./ഐ.എൻ.ഡി. 1/2013-14.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ബിച്ചാരക്കടവ് ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ വടക്കു ഭാഗത്ത് കൊറ്റി-കോട്ടപുറം ജലപാതയുടെ കരസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി—` 10,00,000

നിരതദ്രവ്യം—` 25,000.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 1,500 + വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി—4 മാസം.

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത—സി യും മുകളിലും.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്, ജലവിഭവം എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡോടുകൂടി നേരിൽ ഹാജരാകുന്ന അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 15-4-2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.